COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

DETERMINAZIONE N° 162 DEL 03/06/2015

SERVIZIO: LL.PP - Viabilità - Progettazione - Espropri

UFFICIO: Lavori Pubblici - Demanio - Patrimonio

Oggetto: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. D'ANNUNZIO. RIFACIMENTO TETTO ALA SUD EDIFICIO STORICO – CUP B61E14000240005T: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO CIG X4D1284649

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO:

- che il bilancio di previsione per l'anno 2015 non è stato approvato dal Consiglio Comunale e che l'Ente si trova nelle condizioni previste dall'art.163 c.3 del D.Leg.vo 267/2000 in quanto il termine di approvazione è stato differito al 31/03/2015 con decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014, pubblicato nella G.U. n.301 del 30/12/2014;
- che con decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, il termine di cui sopra è stato differito al 31 maggio 2015;
- che è quindi possibile procedere ad impegnare per ogni capitolo e/o intervento un importo non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel Bilancio 2014, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionabile in dodicesimi;

VISTO il provvedimento n.12 del 31/12/2013, con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina dei Responsabili delle strutture organizzative dal 01/01/2014, fino alla fine del suo mandato amministrativo;

VISTO l'articolo n.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo all'assunzione dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 20 commi 3 e 4 del vigente regolamento di contabilità;

PREMESSO che :

- Negli ultimi anni sono stati effettuati diversi interventi di miglioramento sismico alla scuola primaria Gabriele D'Annunzio, finanziati attraverso il "Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23.12.2008";
- All'interno di questi interventi si è provveduto a rifare il tetto dell'ala est della parte storica dell'edificio, mentre per mancanza di fondi non si è intervenuti sull'ala sud del tetto;
- In attesa del reperimento delle risorse necessarie ad eseguire i lavori si è provveduto, con determinazione del Responsabile del Servizio n.174 del 01/06/2012 ad affidare l'incarico professionale per la predisposizione del progetto, comprese relazioni specialistiche, per la direzione lavori e le mansioni relative al coordinamento della sicurezza delle opere di riparazione e miglioramento sismico della scuola elementare G.D'Annunzio, all'ingegnere Luciano Montanari, con sede a Bianconese di Fontevivo, strada Bianconese n.71, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n° 2225/a;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.108 del 03/09/2013 con la quale:

- è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo all'intervento di miglioramento sismico della scuola elementare G.D'Annunzio – rifacimento tetto ala sud edificio storico, redatto dall'ingegnere Luciano Montanari, avente il seguente quadro economico:

Lavori		€ 101.027,37
Oneri per la sicurezza		€ 3.742,15
Totale lavori		€ 104.769,52
Iva	10%	€ 10.476,95
TOTALE LAVORI iva compresa		**€ 115.246,47**
Onorario DL sicurezza		€ 10.000,00
Contributi previdenziali	4%	€ 400,00
		€ 10.400,00
Iva spese tecniche	21%	€ 2.184,00
Spese tecniche progettazione DL sicurezza		€ 12.584,00
Quota Merloni R.U.P.	10% del 2%	€ 209,54
Contributo Autorità Contratti Pubblici		€ 30,00
Autorizzazione sismica		€ 360,00
TOTALE GENERALE		**€ 128.430,01**

demandando a specifico atto l'approvazione delle opportune modifiche al Piano degli Investimenti per l'annualità 2014 e al Bilancio 2014, previo reperimento dei fondi necessari;

CONSIDERATO che:

- con delibera del CIPE n.22 del 19/09/2014, il Governo ha stanziato un finanziamento pari ad € 100.000,00 per il miglioramento sismico della scuola primaria Gabriele D'Annunzio;
- l'intervento, per un totale pari ad 128.430,01 è stato inserito nel piano annuale delle opere pubbliche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n 47 del 30/09/2014 di variazione del bilancio e approvazione piano degli investimenti 2014;

CONSIDERATO inoltre che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 517 del 20/11/2014 è avvenuta la presa d'atto della concessione del finanziamento CIPE di cui a delibera n. 22 del 19/09/2014 a parziale copertura degli interventi previsti;
- contestualmente sono state stabilite le modalità per l'affidamento dei lavori, recanti un importo a base d'asta pari a € 104.769,52 di cui € 101.027,37 per lavori a corpo e € 3.742,15 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, mediante cottimo fiduciario previa gara ufficiosa, con le modalità previste dall'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi del Capo V del Regolamento dei Contratti del Comune di Traversetolo, con invito di almeno cinque ditte in possesso dei prescritti requisiti, individuate in apposito elenco mantenuto riservato agli atti dell'ufficio;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio n.623 del 20/12/2014 con la quale:

- è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta EDILDOMUS COSTRUZIONI s.a.s. avente sede in Fidenza (PR) Via Porro n. 2/4 – Partita Iva 01513600344 che per l'esecuzione dei lavori ha offerto un ribasso del 26,888%;
- è stato dato atto che il nuovo Quadro Economico, a seguito dell'aggiudicazione, risulta essere il seguente:

SEGUITO GARA		**FINANZIAMENTO REGIONALE**	**FINANZIAMENTO COMUNALE**	**TOTALE**
Lavori finananziati con contributo CIPE		€ 55.775,51		
Oneri per la sicurezza		€ 2.826,79		
Totale lavori		€ 58.602,30		
Iva	10%	€ 5.860,23		
TOTALE LAVORI iva compresa		**€ 64.462,53**		
Lavori finanziati con mezzi propri di bilancio			€ 18.087,62	
Oneri per la sicurezza			€ 915,37	
Totale lavori			€ 19.002,99	
Iva	10%		€ 1.900,30	
TOTALE LAVORI iva compresa			**€ 20.903,29**	
lavori				€ 73.863,13
Oneri per la sicurezza				€ 3.742,16
Totale lavori				€ 77.605,29
Iva				€ 7.760,53
TOTALE LAVORI iva compresa				**€ 85.365,82**
Onorario DL sicurezza		€ 10.000,00		
Contributi previdenziali	4%	€ 400,00		
		€ 10.400,00		
Iva spese tecniche	22%	€ 2.288,00		
Spese tecniche progettazione DL sicurezza		€ 12.688,00		€ 12.688,00
Quota Merloni R.U.P.	10% del 2%		€ 209,54	€ 209,54
Contributo Autorità Contratti Pubblici		€ 30,00		€ 30,00
Autorizzazione sismica		€ 360,00		€ 360,00
TOTALE		€ 77.540,53	€ 21.112,83	€ 98.653,36
Ribasso d'asta e imprevisti		€ 22.459,47	€ 7.317,18	€ 29.776,65

TOTALE GENERALE		€ 100.000,00	€ 28.430,01	€ 128.430,01

- Sono stati presi i seguenti impegni di spesa:
  - € 85.365,82 Iva 10% compresa per lavori a favore della ditta EDILDOMUS COSTRUZIONI s.a.s. nel modo seguente:
    - per € 64.462,53 al Cap. 18697/14 imp. 39946/14;
    - per € 20.903,29 al Cap. 18700/14 imp. 39946/14 ;
  - € 360,00 per rimborso forfettario per istruttoria relativa al deposito sismico dell'intervento al Servizio tecnico di Bacino, con imputazione al capitolo Cap. 18697/14 imp.39946/14
  - € 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per la prevista contribuzione da parte della Stazione appaltante per la gara recante n. 5820447, con imputazione al capitolo 18697/14 imp.39946/14;
  - € 209,54 oneri previdenziali compresi quale incentivo per la progettazione interna di cui all'art. 92 D.Lgs. 163/06 e come previsto dall'art. 13/bis del D.L. 24/06/2014 n. 90 nel modo seguente:
    - € 167,63 a favore del Responsabile Unico per il Procedimento Ing. Alessia Bondioli, nominato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 03/09/2013;
    - € 41,91 quale "Fondo innovazione tecnologica" come previsto dal comma 7 quater dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 così come introdotto dall'art. 13/bis del D.L. 24/06/2014 n. 90, imputando la spesa al capitolo 18700/14 imp.39946/14

CONSIDERATO che:

- si rende necessario effettuare il collaudo statico, ai sensi dell'art.19 della LR 19/2008, da eseguirsi ad opera di un tecnico specializzato della materia, con specifica competenza sulla normativa antisismica, quale può essere un ingegnere civile esperto in calcolazione strutturale e antisismica;
- all'interno dell'ufficio tecnico non sussistono le risorse strumentali e le professionalità adeguata per lo svolgimento di dette prestazioni professionali;
- a seguito di richieste di preventivo per l'incarico di collaudatore statico inviate ai seguenti tecnici qualificati:
  - Albaprogetti soc. coop.Via Emilia n.2540026Imola (Bo) PI (nostra richiesta del 13/04/2015 prot.6444);
  - Ing. Wilder Bertani Via G. Borri n.1 42011 Bagnolo In Piano (Re) (nostra richiesta del 13/04/2015 prot.6448);
  - DNA Ingegneri viale Dei Mille n.140 43125 Parma (nostra richiesta del 13/04/2015 prot.6450);
  - Ing. Francesca Casa Borgo Giacomo Tommasini n.36 43121 Parma (nostra richiesta del 13/04/2015 prot.6452);
  - Ing. Massimo Rossi Via Quigenti n.54 43123 San Prospero (Pr) (nostra richiesta del 13/04/2015 prot.6453);

  sono arrivati i seguenti preventivi:
  - Albaprogetti soc. coop ha offerto un ribasso pari al 44,47% da applicarsi all'importo netto totale delle prestazioni, (ns. prot. 6627 del 15/04/2015);
  - L'ing. Ing. Wilder Bertani ha offerto un ribasso pari al 60,00% da applicarsi all'importo netto totale delle prestazioni, (ns. prot. 7366 del 28/04/2015);
  - DNA Ingegneri ha offerto un ribasso pari al 30,00% da applicarsi all'importo netto totale delle prestazioni, (ns. prot. 7366 del 28/04/2015);
  - L'ing. Francesca Casa ha offerto un ribasso pari al 37,53% da applicarsi all'importo netto totale delle prestazioni, (ns. prot. 7366 del 27/04/2015);

RITENUTO pertanto opportuno avvalersi dell'ing Wilder Bertani per lo svolgimento dell'incarico di collaudatore statico per l'intervento in oggetto, a fronte di un compenso pari ad € 864,50 oltre contributi previdenziali ed iva (per un totale lordo di € 1.096,87);

VISTI gli articoli:

- art.18 comma 2 del Regolamento comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, che prevede che gli incarichi tecnici di importo inferiore ad € 20.000 possano essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dal responsabile del servizio competente;
- art.18 comma 6 del Regolamento comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, che prevede che gli incarichi inerenti servizi tecnici debbano essere resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito Internet dell'ente per 15 giorni consecutivi;

VISTI i disciplinari degli incarichi, redatti ai sensi dell'art. 18 comma 9 del Regolamento comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante;

VERIFICATO che la spesa complessiva pari ad € 1.096,87 trova copertura all'interno del quadro economico all'interno del ribasso d'asta, al capitolo 18700 a valere sull'impegno impegno 39946/14, adeguatamente disponibile;

DATO ATTO INFINE che:

- secondo gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed in particolare secondo quelli definiti dall'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari", l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli adempimenti indicati relativamente alla tracciabilità dei pagamenti, pena la risoluzione del contratto CIG
- per gli obblighi derivanti dalla sopra citata normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i presenti affidamenti sono stati registrati sul portale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e reca il seguente Codice Identificativo di Gara CIG X4D1284649.

DETERMINA

1. Di affidare, in relazione ai lavori di "miglioramento sismico scuola primaria D'Annunzio: rifacimento tetto ala sud dell'edificio" l'incarico di collaudo statico, ai sensi della LR 19/2008, art.19, all'ing. Wilder Bertani con sede in via G. Borri n.1 42011 Bagnolo In Piano (Re) partita iva **00739560357** CIG X4D1284649, per le motivazioni espresse in premessa;

2. Di impegnare la somma di € 1.096,87,va e oneri previdenziali inclusi quale compenso per il collaudo statico dell'opera in oggetto, a favore dell'ing. Wilder Bertani, imputando la somma, all'interno del quadro economico, al capitolo 18700 a valere sull'impegno 39946/14 adeguatamente disponibile;

3. Di provvedere alla sottoscrizione, unitamente al tecnico incaricato, del disciplinare di incarico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,

4. di dare atto che il quadro economico diventa il seguente:

5.

SEGUITO AFFIDAMENTO collaudatore		FINANZIAMENTO SCUOLE SICURE	FINANZIAMENTO COMUNALE	TOTALE
Lavori finananziati con contributo CIPE		€ 55.775,51		
Oneri per la sicurezza		€ 2.826,79		
Totale lavori		€ 58.602,30		
Iva	10%	€ 5.860,23		
TOTALE LAVORI iva compresa		**€ 64.462,53**		
Lavori finanziati con mezzi propri di bilancio			€ 18.087,62	
Oneri per la sicurezza			€ 915,37	
Totale lavori			€ 19.002,99	
Iva	10%		€ 1.900,30	
TOTALE LAVORI iva compresa			**€ 20.903,29**	
lavori				€ 73.863,13
Oneri per la sicurezza				€ 3.742,16
Totale lavori				€ 77.605,29
Iva				€ 7.760,53
TOTALE LAVORI iva compresa				**€ 85.365,82**
Onorario DL		€ 10.867,63		
Onorario CSE		€ 1.492,10		
Onorario collaudatore statico			€ 1.096,87	
Quota Merloni R.U.P.	10% del 2%		€ 209,54	€ 209,54
Contributo Autorità Contratti Pubblici		€ 30,00		€ 30,00
Autorizzazione sismica		€ 360,00		€ 360,00
TOTALE		€ 77.212,26	€ 22.209,70	€ 85.965,36
Ribasso d'asta e imprevisti		€ 22.787,74	€ 6.220,31	€ 42.464,65
TOTALE GENERALE		€ 100.000,00	€ 28.430,01	€ 128.430,01

6. Di rendere nota la presente determinazione, ai sensi dell'art.18 comma 10, del regolamento comunale per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia, mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi;

7. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in formato tabellare;

Oggetto	Miglioramento sismico della scuola elementare G. D'Annunzio. rifacimento tetto ala sud edificio storico –

COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

	CUP B61E14000240005T: affidamento incarico di collaudo statico
Contenuto sintetico	Affidamento di collaudo statico, ai sensi della LR 19/2008, art.19, all'ing. Wilder Bertani con sede con sede in via G. Borri n.1 42011 Bagnolo In Piano (Re) partita iva **00739560357** CIG X4D1284649,
Eventuale spesa prevista	€ 1.096,87
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	Disciplinare di incarico

COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di Parma

OGGETTO : DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA REDAZIONE DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA INERENTE LE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA G. D'ANNUNZIO-RIFACIMENTO TETTO ALA SUD. CIG. X4D1284649.

ART. 1
PARTI INTERESSATE

Committente: Amministrazione Comunale di Traversetolo (PR).
Professionista: ing. Wilder Bertani con sede in via G. Borri n.1 42011 Bagnolo In Piano (Re) partita iva 00739560357;

ART. 2
OGGETTO DELL' INCARICO

In richiamo alla determinazione del Responsabile del settore n° _____ del_____, il Committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di procedere all'espletamento di prestazioni professionali inerenti il collaudo statico e in corso d'opera delle opere di "miglioramento sismico della scuola primaria G. D'Annunzio – rifacimento tetto ala sud dell'edificio".
Il professionista incaricato potrà richiedere al Comune tutti gli elementi, notizie ed indagini che riterrà utili e necessarie per l'espletamento della sua attività, di concerto con il direttore dei lavori e il RUP (Responsabile Unico del Procedimento).

ART. 3

PRESTAZIONI ED IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA

Il collaudo statico riguarda tutte le verifiche e le prove sulle strutture in acciaio, legno, muratura, laterocemento o altri materiali speciali e si conclude con un certificato di collaudo statico redatto ai sensi della Legge n°1086/1971 e del D.M. 14/01/2008.
Il collaudo statico in corso d'opera riguarderà il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia sotto il profilo tecnico, che statico sismico, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle eventuali perizie suppletive e di variante approvate.
Il collaudo statico presuppone l'effettuazione di prove e verifiche con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova atte ad appurare che le opere sono conformi alle normative specifiche e/o ai capitolati. Le operazioni dovranno comprendere tutte le visite, le analisi dei documenti, le prove necessarie per addivenire al perfetto collaudo delle opere.
Il collaudatore disporrà, in accordo con l'appaltatore e la D.L., un calendario di sopralluoghi in cui verranno effettuati prelievi per verifiche di materiali, prove delle quali il collaudatore avrà cura di tenere una registrazione dettagliata attraverso verbali specifici. Tutta la documentazione prodotta, dovrà essere regolarmente trasmessa al RUP anche via PEC, debitamente sottoscritta dall'incaricato.

Il Professionista si impegna a svolgere il compito affidatogli secondo le normative specifiche vigenti al momento del conferimento dell'incarico, osservando scrupolosamente la normativa in materia di opere pubbliche vigente ed ogni altra normativa afferente alla fattispecie dell'incarico in affidamento.

Il Professionista provvederà ad espletare le mansioni affidate durante lo svolgimento dei lavori entro 30 giorni naturali decorrenti dalla data di ultimazione lavori.

Il suddetto termine verrà congruamente prorogato in caso di forza maggiore, per giustificati motivi o per l'entrata in vigore di normative di legge nazionale o regionale in materia urbanistica, tecnico-costruttiva, posteriormente alla firma della presente convenzione che possano determinare una proroga alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile del procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

ART. 4
ELABORATI FORNITI DAL PROFESSIONISTA

Durante lo svolgimento dei lavori devono essere redatti verbali di collaudo in corso d'opera , in occasione delle fasi di lavorazione più complesse e non ispezionabili a fine lavori.
Alla conclusione degli accertamenti il professionista dovrà produrre il certificato di collaudo nel quale dovranno essere richiamati tutti gli accertamenti e tutte le prove effettuate in corso d'opera e in fase di accertamento finale. Dovranno essere inoltre allegati al collaudo, oltre che alla documentazione verificata, i verbali di visita dei lavori.
Entro il termine per l'espletamento delle mansioni evidenziato all'art. 3) il professionista incaricato è tenuto a presentare all'Amministrazione gli atti di collaudo, completi in ogni allegato, in tre copie cartacee e in copia digitale su CD-ROM.

ART. 5
COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI

Per le prestazioni di cui all'oggetto, il compenso spettante al Professionista è stabilito in € 864,50 oltre contributi previdenziali ed iva (per un totale lordo di € 1.096,87), che verranno corrisposti dietro emissione di regolare fattura o notula pro-forma e mediante atto di liquidazione da predisporsi a cura del Responsabile del Procedimento successivamente all'avvenuta approvazione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione comunale.
Il pagamento del compenso avverrà a 60 giorni dalla data di presentazione della fattura o notula pro – forma di cui sopra;
L'incaricato non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese vive che sosterrà per l'adempimento delle sue prestazioni.

ART. 6
INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1) Nel caso in cui il Professionista non espleti le mansioni affidatele entro il termine previsto, verrà applicata una penale computata nel 1 % (uno per cento) dell'onorario per ogni giorno naturale di ritardo, da trattenere sul compenso, fino all'ammontare massimo del 30 %.

2) Nel caso in cui il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione Comunale potrà, con deliberazione di Giunta motivata, stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete al Professionista il compenso per la sole prestazione parziale fornita fino alla data della suindicata deliberazione, decurtato della penale maturata secondo i disposti del precedente comma.

ART. 7
PROPRIETÀ' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e gli atti predisposti dal Professionista, resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.

Per il resto, al Professionista sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge.

ART. 8
DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART.9
INCOMPATIBILITA'

Il professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la progettazione di opere per conto di enti pubblici; che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazioni o Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.
Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 dichiara inoltre di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Traversetolo che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La violazione degli obblighi previsti al presente comma costituisce causa di risoluzione e nullità del presente contratto.

ART. 10
VALIDITÀ' E FORMA

Il presente disciplinare è impegnativo per le parti interessate a far tempo dalla data di sottoscrizione. Viene redatto sotto forma di scrittura privata da assoggettare a registrazione in caso d'uso. Le spese connesse alla sottoscrizione sono a carico del professionista incaricato.

ART.11
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art.3 comma 1 e comma 8 della Legge 136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari , l'appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera, PENA LA NULLITA' DEL CONTRATTO, dovranno utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi al lavoro in oggetto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 " Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione il seguente codice identificativo gara (CIG): **X4D1284649**

***

Sottoscritto presso la sede municipale di Traversetolo, in duplice copia, il _____

IL TECNICO INCARICATO
(Ing. Wilder Bertani)

……..

IL RESPONSABILE DI AREA
(Ing. Fabio Garlassi)

……..

Il Responsabile del Servizio

Fabio Garlassi / INFOCERT SPA

COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Lavori Pubblici - Demanio - Patrimonio

LL.PP - Viabilità - Progettazione - Espropri

DETERMINAZIONE N°162 DEL 03/06/2015

Oggetto: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. D'ANNUNZIO. RIFACIMENTO TETTO ALA SUD EDIFICIO STORICO – CUP B61E14000240005T: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO CIG X4D1284649

Visto si attesta:

- la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- si attesta, inoltre, l'esecutività ai sensi dell'art. 151, comma 4° dell'art. 153, comma 5°, dello stesso T.U.

Impegno	Anno Es.	Cap.	Importo
298	2015	2040201018700	1.096,87

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 05/06/2015

Traversetolo, Lì, 05/06/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Franca Pavarani / INFOCERT SPA

COPIA CONFORME CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N° 162 del 03/06/2015
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a FABIO GARLASSI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/02/2016 da Ubaldi Angela.
Il Funzionario Preposto
Rossi Stefania